



ขอบเขตงานจ้าง

ซ่อมแซมผนังอุโมงค์ระบายอากาศ สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ จำนวน 14 ปล่อง

1. ความเป็นมา

ด้วยพื้นที่สถานีสุวรรณภูมิ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง เป็นสถานีที่อยู่ใต้ดินและได้มีระบบระบายอากาศและควบคุมอากาศในอาคารสถานีและอุโมงค์ไว้ เพื่อเป็นการควบคุมการหมุนเวียนอากาศในอุโมงค์และใช้สำหรับระบายอากาศของขบวนรถไฟฟ้าที่จอดในสถานี รวมทั้งเพื่อควบคุมในการอพยพดับเพลิงด้วย

ทั้งนี้จากการเปิดให้บริการเดินรถในปัจจุบัน พบว่าปล่องลมได้เกิดการชำรุดเสียหายทางด้านโครงสร้างซึ่งผนังดังกล่าวอยู่ในพื้นที่วางสำหรับเดินรถไฟและพื้นที่ในชั้นจำหน่ายตั๋ว ทำให้ส่งผลกระทบต่อ การเดินรถ ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ จึงมีความจำเป็นต้องจ้างซ่อมแซมผนังอุโมงค์ระบายอากาศ สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 ปล่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการของระบบ และให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการสถานีด้วยต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- ก. เพื่อซ่อมแซมผนังอุโมงค์ระบายอากาศ สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ จำนวน 14 ปล่อง
- ข. เพื่อให้ระบบมีความพร้อมในการให้บริการ และสนับสนุนการเดินรถ
- ค. เพื่อให้ระบบพัดลมระบายอากาศทำงานได้ตลอดเวลา ตามหลักการทำงานของระบบ
- ง. เพื่อให้ปล่องระบายอากาศในอุโมงค์ได้รับการซ่อมแซมตามหลักวิศวกรรม
- จ. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการในโครงการฯ

3. พื้นที่โครงการ

บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง : สถานีสุวรรณภูมิ

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ก. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานนี้
- ข. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย และการประกอบกิจการตลอดจนการจ้างงาน และ/หรือ การใช้แรงงานในการประกอบกิจการของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีแต่อย่างใด
- ค. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ง. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- จ. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ฉ. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ช. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานรับจ้างที่เกี่ยวข้องในวงเงินตามสัญญา 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ภายใต้สัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่น่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จ และได้ทำการตรวจรับงานไปแล้ว และต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 10 (สิบ) ปี นับจากวันยื่นซองประกวดราคา โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานหรือคู่สัญญาแสดงประกอบ
- ซ. ในกรณีผู้เสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
- จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนของการประกวดราคาตั้งแต่การยื่นซองเอกสารประกวดราคาจนถึงสิ้นสุดข้อผูกพันกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
 - กรณีที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีความสมัครครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
 - จะต้องมีความสมัครครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคาและจะต้องแสดงหลักฐานดังกล่าวในวันเสนอราคาด้วย
- ณ. ผู้เสนอราคาเข้ารับฟังการอธิบายและดูสถานที่ วันที่..... ณ
- เวลา

ญ. ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารประกวดราคาทุกรายที่ไม่ได้มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตาม วัน เวลา ที่กำหนด ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ได้มีการชี้แจงและได้ไปตรวจดูสถานที่ทำงานได้ยอมรับสภาพ บริเวณสถานที่ทำงานแล้ว โดยผู้ที่เสนอราคาที่ยื่นเอกสารสอบราคาทุกรายนำมาเป็นสาเหตุอ้างไม่ว่ากรณี ใดๆ เกี่ยวกับสถานที่ทำงานไม่ได้

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารตามรายละเอียดดังกล่าวมาในวันเสนอราคาทั้งหมด และทาง คณะกรรมการฯจะคืนต้นฉบับเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคาภายหลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว โดย คณะกรรมการฯจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด หรือไม่ หากผู้เสนอราคารายใดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา

5. ขอบเขตงาน

เนื่องจากผนังอุโมงค์สุวรรณภูมิในหลายๆจุดมีความเสียหาย จึงจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเพื่อให้ โครงสร้างสามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและวิเคราะห์หาสาเหตุ การเกิดความเสียหายของโครงสร้าง รวมถึงการออกแบบการก่อสร้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผนังอุโมงค์โดย ใช้เทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการคำนวณและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง อาคารโดยวิศวกร เพื่อให้โครงสร้างอุโมงค์ภายหลังจากการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีความ แข็งแรงตามหลักวิศวกรรม ปลอดภัยต่อการใช้งานตามหลักวิชาการและมาตรฐานต่างๆ เป็นที่ยอมรับของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยดังนี้

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเทศไทย (มอก.)
- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
- สภาสถาปนิก
- สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
- ADA : AMERICAN WITH DISABILITIES ACT
- ASTM : AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS
- AISC : AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION
- AASHTO : AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS

5.1 งานปรับปรุงผนังอุโมงค์ระบบพัดลมระบายอากาศในอุโมงค์ (TVF) จำนวน 6 ปล่อง

อุโมงค์ระบบพัดลมระบายอากาศในอุโมงค์ (TVF) สถานีสุวรรณภูมิ ใช้สำหรับระบายอากาศภายใน อุโมงค์ในภาวะฉุกเฉิน เช่น เกิดอัคคีภัยหรือมีกลุ่มควัน เป็นต้น ผนังอุโมงค์ก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบา โดยผนังที่

ต้องดำเนินการปรับปรุงอยู่ในช่วงระหว่างชั้น 1 จนถึงหลังคาอุโมงค์เดินรถไฟ (Tunnel) มีความสูงประมาณ 14.30 เมตร ผนังดังกล่าวมีรอยร้าวและรอยแยกของโครงสร้าง จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม

5.2 งานปรับปรุงผนังอุโมงค์ระบบพัดลมระบายอากาศบริเวณราง (TEF) จำนวน 8 ปล่อง

อุโมงค์ระบบพัดลมระบายอากาศบริเวณราง (TEF) สถานีสุวรรณภูมิ ใช้สำหรับระบายอากาศภายในอุโมงค์เดินรถไฟ ก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบา มีความเสียหายอยู่ในช่วงระหว่างชั้นพื้น (Ground) จนถึงหลังคาอุโมงค์เดินรถไฟ (Tunnel) โดยมีความสูงประมาณ 7 เมตร ซึ่งมีผนังบางส่วนอยู่ในพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารชั้นจำหน่ายตั๋ว ผนังดังกล่าวมีรอยร้าวและรอยแยกของโครงสร้าง จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม โดยมีขอบเขตการปรับปรุงดังนี้

5.3 การดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำกรอกแบบงานปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว พร้อมวิธีการทำงาน ตลอดจนแผนงานความปลอดภัย รวมทั้งเลือกใช้วัสดุในงานนี้ โดยต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ. 2505 รับผิดชอบลงนามรับรองรายการออกแบบและเสนอส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วจึงสามารถดำเนินการได้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น โดยขนาดพื้นที่ผิวของปล่องระบายอากาศสถานีสุวรรณภูมิ จำนวน 14 ปล่อง ประกอบไปด้วย TVF1 ,TVF2 , TVF4 , TVF5 , TVF6 , TVF8 , TEF1 , TEF2 , TEF3 , TEF4 , TEF5 , TEF6 , TEF7 , TEF8 โดยสามารถอ้างอิงได้จากตารางที่ 1 และมีข้อมูลรายละเอียดดังนี้

ก. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการออกแบบปรับปรุงซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีความแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมถึงมีการคำนวณและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างองค์อาคาร

ข. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบรูปแบบการปรับปรุงก่อสร้าง และระบบความปลอดภัย อาทิเช่น ค้ำยัน ,Platform , นั่งร้าน เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความปลอดภัยในการทำงานเนื่องจากบริเวณพื้นที่ในการทำงานอยู่เหนือเสาสายระบบจ่ายไฟเหนือราง (Overhead Catenary Line) ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายโครงสร้างองค์อาคารสถานีรถไฟและเสาสายระบบจ่ายไฟเหนือราง

ค. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบพร้อมรับรอง รูปแบบการก่อสร้างในกรณีที่มีการรื้อถอนผนังเดิม และก่อสร้างโครงสร้างผนังใหม่ทดแทนผนังเดิมที่เกิดความเสียหาย

ง. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบพร้อมรับรอง รูปแบบการก่อสร้างในกรณีเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างผนังที่ไม่มีการรื้อถอนโครงสร้างผนังเดิมออก

ตารางที่ 1 จำนวนและปริมาณปล่องระบายอากาศสถานีสุวรรณภูมิ

ชนิด	แผนผัง	หมายเลข	รูปทรง					สูง	พื้นที่ผิวปล่อง (โดยประมาณ)
			a	b	c	d	e		
TEF		TEF1	2.0	4.4	2.0	4.4		7	89.6
		TEF2	1.6	4.4	1.6	4.4		7	84.0
		TEF3	1.6	4.4	1.6	4.4		7	84.0
		TEF4	2.0	4.4	2.0	4.4		7	89.6
		TEF5	2.0	4.4	2.0	4.4		7	89.6
		TEF6	1.6	4.4	1.6	4.4		7	84.0
		TEF7	1.6	4.4	1.6	4.4		7	84.0
		TEF8	2.0	4.4	2.0	4.4		7	89.6
TVF		TVF1	4.5	5.5	4.5	5.5		14.3	286.0
		TVF2	4.5	5.7	4.5	5.7		14.3	291.7
		TVF4	4.6	5.6	4.6	5.6		14.3	291.7
		TVF5	5.1	5.1	5.1	5.1		14.3	291.7
		TVF6	4.6	4.6	5.9	3.9	1.5	14.3	293.2
		TVF8	5.2	5.2	5.2	5.2		14.3	297.4
		TVF3	4.6	5.6	4.6	5.6		14.3	291.7

6. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั่วไป

6.1 ทั่วไป

- ก. ผู้รับจ้างได้เข้าไปดูพื้นที่ที่จะทำการปฏิบัติงานก่อนดำเนินการแล้ว เพื่อวางแผนการทำงานและสำรวจเส้นทางในการขนส่งเครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทางเข้าสู่พื้นที่ทำงานเอง ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง แนะนำให้ปรับปรุงเส้นทาง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดำเนินการตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
- ข. ผู้รับจ้างจะต้องทำการศึกษาศาสนาที่และรายละเอียดของงานก่อสร้างให้ถี่ถ้วนชัดเจน เพื่อจะได้วางแผนการทำงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคการกีดขวางกันระหว่างผู้รับจ้างกับงานที่ผู้ว่าจ้างทำเอง
- ค. ข้อกำหนดเอกสารต่างๆ ใช้เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างของผู้รับจ้างรายละเอียดใดๆที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน, ขาดตก, ผิดพลาด หรือจำเป็นต้องจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา เพื่อให้งานก่อสร้างสมบูรณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะอ้างเอาความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้นมาเรียกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างเพิ่มเติมไม่ได้
- ง. ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณหาปริมาณงานและราคางาน และจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานและราคางานที่เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณงานหรือรายละเอียดของการทำงาน, ขอบเขตของงาน , ข้อกำหนดทางวิชาการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร ให้สอบถามข้อสงสัยที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด แผนกจัดซื้อ เลขที่ 27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ซ.เพชรบุรี 47 (ซ.ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320 หรือขอให้ผู้ว่าจ้างแปลความเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 5 วันทำการแล้ว ก่อนวันเสนอราคา และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะตอบข้อสงสัยเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่ผู้เสนอราคาทุกราย การแปลความใดๆที่มีได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่ถือเป็นข้อผูกพันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเบิกค่าใช้จ่ายในภายหลังจากผู้ว่าจ้างอีกไม่ได้
- จ. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วทำให้เกิดความเสียหาย หรือความสกปรกกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอยู่เดิม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทดแทนหรือทำความสะอาดทั้งหมด ตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
- ฉ. ในการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าก่อนการทำงานในทุกๆครั้ง เพื่อประสานงาน ติดตามงานด้วยต่อไป
- ช. ในระหว่างการทำงานผู้รับจ้างต้องระมัดระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากฝุ่น, เสียง, การระบายน้ำ, ไฟฟ้า, ประปา, ไฟไหม้, ขยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด และจะต้องดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดแนะนำ

- ข. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการดำเนินการติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้เชี่ยวชาญระบบนั้นๆ เพื่อให้การทำงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- ฅ. ข้อกำหนดหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) ฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์
- ฉ. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าดำเนินการในสถานที่และเวลาที่ผู้รับจ้างดำเนินการอยู่ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่องานหลักของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะถือว่าเป็นสาเหตุเรียกชดเชยค่าเสียหายหรือขอขยายระยะเวลาของสัญญาไม่ได้
- ค. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเองตามกฎหมาย เช่น กฎหมายประกันสังคม ฯลฯ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
- ฌ. ผู้รับจ้างต้องจัดทำสื่อที่มีชื่อบริษัท, ห้างร้านของผู้รับจ้างเอง มองเห็นได้ชัดเจนให้พนักงานงานของบริษัทสวมใส่ตลอดเวลาการทำงานในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ฉ. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งกีดขวางต่าง เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้ครบถ้วนตามขอบเขตงานทั้งหมด ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งกีดขวาง เช่น ฝ้า, ท่อน้ำ, โคมไฟ หรืองานระบบอื่นๆ เมื่องานแล้วเสร็จผู้รับจ้างต้องคืนสภาพให้เรียบร้อยเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งต้องเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากงานรื้อถอนหรืองานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างนำไปทิ้งนอกเขตพื้นที่ของผู้ว่าจ้าง
- ช. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปกรณ์, วัสดุสิ้นเปลือง, เครื่องมือวัดและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงาน พร้อมทั้งเครื่องมือพิเศษ เครื่องจักรที่ใช้ประกอบการทำงานในพื้นที่สูง เช่น นั่งร้าน เป็นต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ฌ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาติดตั้ง โดยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานที่กำหนด
- ฉ. ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบแก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อต้องการตรวจสอบงาน
- ค. ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ จะเรียกทีมที่ปรึกษาของผู้ว่าจ้างหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาหารือและตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างได้
- ค. ในการทำงานที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหรืองานที่ระบุให้บุคคลนั้นต้องผ่านการฝึกอบรม ผู้รับจ้างต้องแสดงข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงานทราบด้วยและข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจการจ้างด้วย
- ฌ. ในกรณีที่มีการแจ้งซ่อมในช่วงระยะเวลาของการรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขให้แล้วเสร็จทั้งหมด และไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ว่าจ้าง

6.2 การดำเนินการ

- ก. ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานดังกล่าวต้องครอบคลุมงานทั้งหมด ซึ่งต้องมีคำอธิบายถึงลำดับขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งผู้รับจ้างเสนอในการทำงาน แผนงานดังกล่าวให้จัดทำโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยให้ถือว่าแผนงานดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย หากในเวลาใดก็ตามที่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างพบว่าความก้าวหน้าของงานไม่สอดคล้องกับแผนงานที่อนุมัติไว้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานฉบับปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้าง โดยปรับแผนงานที่ได้รับอนุมัติเดิมตามความจำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา การเสนอแผนงานและการได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานในแผนงานดังกล่าวหรือการจัดส่งแผนงานพิเศษดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากภาระความผูกพันที่จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด หรือหลุดพ้นจากภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ ตามสัญญา
- ข. ผู้รับจ้างต้องร่วมกับผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน ทำการตรวจสอบพื้นที่ ปริมาณงาน ขอบเขตของงาน แนวและระดับต่างๆโดยละเอียด เพื่อให้ทราบจุดประสงค์ที่แน่ชัด และในการตรวจสอบร่วมกันนี้ ให้ผู้รับจ้างสอบถามรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ จากผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนให้เข้าใจชัดแจ้ง จนเป็นที่พอใจเพื่อว่าเมื่อดำเนินการก่อสร้างผิดพลาดจะอ้างเป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เข้าใจรายละเอียดไม่ได้
- ค. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบรูปแบบการก่อสร้าง และระบบความปลอดภัย อาทิเช่น ค้ำยัน , Platform , นั่งร้าน เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความปลอดภัยในการทำงานและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างองค์อาคารสถานี
- ง. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบการรื้อถอนรวมทั้งการก่อสร้างโครงสร้างผนังอุโมงค์ใหม่ทดแทนผนังเดิมที่เสียหายด้วยผู้รับจ้างเอง
- จ. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบและเสริมความแข็งแรงโครงสร้างผนังอุโมงค์ พร้อมทั้งวิธีการดำเนินการซ่อมแซม การก่อสร้างเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างผนังโดยไม่มีกรรื้อถอนโครงสร้างเดิมออก
- ฉ. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้างานระดับวิศวกรโยธาหรือโพรแมนงานก่อสร้าง รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คอยตรวจสอบและควบคุมดูแลตลอดเวลาปฏิบัติงาน
- ช. หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบและเห็นชอบล่วงหน้า 1 วัน สำหรับทำงานล่วงเวลาในตอนเย็น และ 3 วัน สำหรับทำงานล่วงเวลาในวันหยุด

- ข. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์รวมทั้งติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- ฉ. ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบระบบเพื่อให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการทดสอบของระบบและอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งก่อนการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแผนงานทดสอบให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน
- ญ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบติดตั้ง (As-Built Drawing) ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะนำส่งในขั้นตอนต่อไป
- ฎ. จัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามขอบเขตงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อที่ส่งมอบงาน

7. วัสดุการก่อสร้างและอุปกรณ์

ความต้องการทั่วไป

ในการก่อสร้างงาน วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและขนลำเลียงสู่สถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองทั้งสิ้น นอกจากนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้รับจ้างจัดหามาใช้จะต้องมีสภาพเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน วัสดุทุกชิ้น ทุกชนิด ทุกขนาด ตามรายละเอียดกำหนดในรายการละเอียดและแบบก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้งาน ให้ผู้รับจ้างจัดส่งชื่อผู้ผลิต ตัวอย่างวัสดุและหลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย เสนอต่อวิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะขนลำเลียงนำมาใช้ในงานก่อสร้างได้หาก ณ เวลาใดก็ตามวิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ไม่พึงพอใจในวัสดุจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาที่ได้อนุมัติไว้ก่อนแล้ว ให้มีอำนาจยกเลิกการอนุมัติได้ และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ และไม่มีสิทธิขอขยายระยะเวลาการทำงานจากผู้ว่าจ้างสำหรับการยกเลิกการอนุมัติเช่นนั้น

- ก. กรณีที่ต้องตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ให้นำส่งสถาบันทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรโครงการของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าธรรมเนียมการทดสอบวัสดุตามอัตราที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด หรือสถาบันทดสอบนั้นกำหนด
- ข. วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ปรากฏในแบบก่อสร้างและรายการละเอียดหากปรากฏว่าไม่มีขายในท้องตลาดในขณะนั้น อนุญาตให้ผู้รับจ้างนำวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีกว่าหรือมีคุณสมบัติสูงกว่ามาใช้แทนกันได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรโครงการของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ก่อน
- ค. กรณีที่วิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด เห็นว่าวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่ได้ทดสอบ มีความบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา วิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด มีสิทธิปฏิเสธหรือไม่ยอมรับวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว และ

เมื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดหามาให้ใหม่ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และต้องผ่านการทดสอบหรือตรวจสอบใหม่ในสภาพและเงื่อนไขเดียวกัน โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างละเลยการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บุคคลอื่นเพื่อดำเนินงานนั้นแทน และผู้รับจ้างต้องชดเชยคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการนั้นหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ว่าจ้างอาจหักจากยอดเงินที่ครบกำหนดหรือจะครบกำหนดชำระแก่ผู้รับจ้าง หรือหักจากเงินประกันผลงาน หรือเงินประกันสัญญา หรือเรียกให้ผู้รับจ้างชำระโดยถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นหนี้ที่ครบกำหนดชำระแล้ว

ง. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผนัง พร้อมสิ่งก่อสร้างส่วนควบอื่นๆ อุปกรณ์รวมทั้งงานระบบต่างๆ โดยมีความคุณสมบัติทางเทคนิคโดยสังเขปดังนี้

- ผนังภายหลังจากการซ่อมแซมมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรับแรงดันลมจากพัดลมระบายอากาศ ผนังที่ก่อสร้างมีความแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยต่อหรือช่องโหว่ของโครงสร้าง อุโมงค์ลม โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
- การก่อสร้างจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลักในการปฏิบัติ อาทิเช่น มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก, มาตรฐานงานสถาปัตยกรรมและมาตรฐานงานเชื่อม เป็นต้น
- วัสดุผนังต้องสามารถกันไฟได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง เป็นฉนวนทำให้ทนทานต่อเพลิงไหม้
- กันเสียงและดูดซับเสียงได้ดี ด้วยคุณสมบัติของการเป็นฉนวน ทำให้กันเสียงได้ดี สามารถช่วยลดทอนความดังของเสียงจากภายนอกอาคารและภายในระหว่างห้อง

7.1 คุณสมบัติทางเทคนิคของวัสดุ

ก. ปูนซีเมนต์

- ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภท 1 ตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 เล่ม 1 - 2532
- ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อส่วนที่ไม่ได้เป็นโครงสร้าง เช่น บ่อเกรอะ ทางเท้า ฯลฯ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80-2517
- ให้ใช้ปูนซีเมนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่ๆ ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้นและแข็งตัวจับเป็นก้อน
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภท ผสมคอนกรีตปนกันหรือเทติดต่อกันในขณะที่คอนกรีตที่เทไว้ก่อนยังไม่แข็งตัว

ข. ทราย

- ทรายที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืดที่สะอาด (โดยมีฝุ่นปนน้อยที่สุด) และไม่มีต่างหรือกรด หรือเกลือเจือปน ปราศจากอินทรีย์สารและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่จะให้คุณสมบัติของคอนกรีตเสื่อมเสีย ทรายหยาบต้องมีขนาด 1.55 มม. ถึง 3 มม.
- ทรายที่ใช้ในการผสมปูนก่อหรือปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียดน้ำจืดที่สะอาด ทรายละเอียดต้องมีขนาด 0.5 มม. - 1.5 มม.

ค. หิน

- หินหรือกรวดที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องไม่มีลักษณะผุ หรือเปราะ มีขนาดถูกต้องตามเบอร์ก่อนนำมาเสมอไม่ละกัน ในกรณีที่ใช้กรวดแทนหิน ขนาดของกรวดต้องเท่ากับขนาดของหิน และก่อนนำมาใช้ผสมคอนกรีตต้องล้างน้ำสะอาด

ง. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีผิวสะอาดไม่มีสนิมขุม ไม่เปื้อนสิ่งสกปรกอื่นใด ไม่มีรอยปริแตกร้าว ปีก ลูกคลื่น สามารถทนต่อการตัดเย้นโดยไม่มีรอยปริเกิดขึ้นตามผิว
- เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กชนิด SR-24 มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2527 (ห้ามใช้เหล็กชนิดซ้ำ มอก.211-2527)
- เหล็กข้ออ้อยให้ใช้ตามชั้นคุณภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2536

จ. เหล็กรูปพรรณ เป็นเหล็กโครงสร้างทำด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) ซึ่งผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังนี้

- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน ชั้นคุณภาพ SM 400 มอก. 1227-2537
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชั้นคุณภาพ SSC 400 มอก. 1228-2537

ฉ. เหล็กกลวง เป็นเหล็กโครงสร้างชนิดมีตะเข็บเชื่อมทำด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) สามารถเชื่อมได้ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS 41

ช. เหล็กแผ่น ต้องเป็นเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) เหนียว ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มีสนิมขุมส่วนที่ต้องฝังติดกับเนื้อคอนกรีตต้องไม่เปื้อนสี น้ำมัน และสิ่งสกปรกอื่นใด

ซ. น้ำ น้ำที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้น้ำสะอาด ไม่มีคุณสมบัติเป็นน้ำกระด้าง ไม่มีรสกร่อย ปราศจากอินทรีย์วัตถุ เช่น ตะไคร่น้ำ จอก แหน การก่อสร้าง ณ สถานที่ที่มีน้ำประปาให้ใช้น้ำประปา ถ้าที่ได้ไม่มีน้ำประปาอนุญาตให้ใช้น้ำจากบ่อ คูคลองได้ แต่น้ำนั้นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น

ณ. คอนกรีต

- ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบออกแบบหาอัตราส่วนผสมคอนกรีต (MIX DESIGN) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างรายการนี้ โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญ วิศวกรสาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ. 2505 รับผิดชอบลงนามรับรองรายการออกแบบคำนวณส่วนผสมนี้ ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วจึงลงมือทำการก่อสร้างได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง
- ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบจัดเตรียมแท่งตัวอย่างคอนกรีตและทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างจากสถาบันทดสอบของทางราชการ แล้วนำผลการทดสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง แท่งตัวอย่างคอนกรีตข้างต้น ให้จัดเก็บจากคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างรายการนี้คราวละอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง

ญ. การเทคอนกรีต

- ก่อนเทคอนกรีตลงในแบบ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบขนาดของเหล็ก การผูกและการวางเหล็กให้ถูกต้องเรียบร้อย ต้องล้างแบบให้ชุ่มน้ำก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็นว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้วจึงให้เทคอนกรีตได้
- คอนกรีตต้องผสมเสร็จใหม่ๆ ห้ามใช้ที่ผสมไว้นานเกินกว่า 30 นาที
- ต้องใช้เครื่องสั่นคอนกรีต (Vibrator) ในการเทคอนกรีตทุกครั้งยกเว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการควบคุมงานอนุญาตให้ใช้เครื่องมือชนิดอื่นแทนได้ ขณะเทต้องไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป เพราะถ้าเร็วเกินไป คอนกรีตจะไม่ยุบตัว และถ้าช้าเกินไปส่วนผสมจะแยกกัน และพึงระวังอย่าให้เครื่องสั่นไปกระทบเหล็กเสริมจนหลวมหรือหลุดจากตำแหน่งที่อยู่
- การเทคอนกรีต ที่ไม่สามารถหล่อให้เสร็จในคราวเดียวได้ จะต้องเตรียมผิวต่อสำหรับการเทครั้งต่อไป โดยกันไม้ตรงๆ ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ดังนี้
 - เส้า ให้เทถึงระดับ ต่ำจากท้องคาน 3 ซม.
 - คาน ให้เทถึงกลางคาน โดยใช้ไม้กัน
 - พื้น ให้เทถึงกลางแผ่น โดยใช้ไม้กัน

ขณะที่ผิวต่อก่อตัว (Setting) พอหมาด ๆ ให้ตกแต่งผิวต่อโดยใช้แปรงโลหะปัดปูนทรายออกจากผิวหินให้หมด แล้วใช้น้ำล้างให้สะอาด หาสิ่งของที่สะอาด เช่น ผ้าคลุมไว้เมื่อจะเทต่อให้ตรวจสอบความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง และรดน้ำใช้ชุ่มก่อนเท

- การเทคอนกรีตตามส่วนของโครงสร้างต่าง ๆ ต้องปฏิบัติดังนี้
 - การเทหล่อคานยาว ให้เทจากเสารับทั้งสองออกไปบรรจบที่กลางคาน
 - การเทหล่อคานยื่น (Cantilever Beam) ให้เทจากโคนคานไปหาปลายคาน
 - การเทพื้นหรือกันสาดที่ติดกับคานต้องเทให้เสร็จในคราวเดียวกัน

ฎ. การรักษาคอนกรีต

ภายใน 24 ชั่วโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องป้องกันคอนกรีตไม่ให้ถูกแดด น้ำ หรือฝน และห้ามกระทบกระเทือนใดๆทั้งสิ้น หลังจากเทที่ถอดไม้แบบออกแล้ว ให้บ่มคอนกรีตอย่างน้อยอีก 7 วัน ถ้าเป็นเสาหรือคานใช้กระสอบคลุมและรดน้ำให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา ส่วนที่เป็นพื้นหรือกันสาด ให้ใช้น้ำเทรดให้ชุ่มหรือขังน้ำไว้ หรือใช้วิธีการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร

ฎ. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

- เหล็กข้ออ้อยใช้ชนิด SD-30 มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.24-2536

8. มาตรการด้านความปลอดภัย (จป.)

ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินตลอดจนสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างนั้นๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ดังนี้

- ก. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผ่านการทดสอบมีวุฒิปัตรี ประจำ สถานที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 คน หรือให้เพียงพอกับขนาดของพื้นที่ก่อสร้างหรือจำนวนบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงาน ตามที่มาตรฐานกำหนด มีหน้าที่
- จัดทำแผนงานและวางมาตรการด้านความปลอดภัย ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนงานก่อสร้างหลักและนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อเห็นชอบ พร้อมจัดทำตารางแสดงแผนงานและมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างแล้วติดตั้งภายในสำนักงานชั่วคราวด้วย
 - กำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนงานมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด
 - กำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลภายนอกและทรัพย์สินต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริเวณก่อสร้าง ทั้งนี้รวมถึงการควบคุมดูแลป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักการและกฎกระทรวงโดยรวมด้วย
 - รายงานสถานการณ์ด้านความปลอดภัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำต่างๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้กับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

- ข. จัดเตรียมหมวกนิรภัย เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่นๆ ที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ช่างและลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างทุกคน และจัดสำรองไว้อย่างน้อย 5 ชุด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง ทั้งสิ้น
- ค. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐานประจำสถานที่ก่อสร้างให้เพียงพอและเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง ทั้งสิ้น
- ง. จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่จำเป็นอื่นๆ (ถ้ามี) ในการป้องกันดูแลความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง ทั้งสิ้น
- จ. จัดเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ ให้เหมาะสมตามประเภทและลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ให้กับช่างและลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

9. อุบัติเหตุ

ก. การป้องกันอุบัติเหตุ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าลูกจ้างของผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทั้งปวงที่ตราขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข ความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจราจร การบำรุงรักษาและการปฏิบัติงานบริเวณหน้างาน และการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันผู้รับจ้างต้องมีมาตรการระมัดระวังตามสมควรเพื่อการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องบริเวณหน้างาน และต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด และบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมาย รวมทั้งคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ที่ออกมาใช้บังคับเป็นครั้งคราวในเรื่องดังกล่าว

ข. การรายงานอุบัติเหตุ

หากมีอุบัติเหตุในบริเวณหน้างานหรือสถานที่ใกล้เคียง หรือที่เกี่ยวกับการทำงานเกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องรายงานวิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมทันทีหลังจากเกิดเหตุ

10. การดูแลรักษาหน้างานให้สะอาดและปลอดภัย

ก. การดูแลรักษาหน้างานให้สะอาดและปลอดภัย

ในระหว่างการทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาให้หน้างานสะอาดและปลอดภัย ปราศจากสิ่งกีดขวางและสิ่งที่จะเป็นอันตรายโดยไม่มี ความจำเป็น และต้องเก็บหรือนำออกไปซึ่งเครื่องจักรก่อสร้างใดๆ และวัสดุเหลือใช้ และกำจัดและเคลื่อนย้ายซากขยะ หรืองานชั่วคราว และ/หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกไปจากหน้างาน

ข. การทำความสะอาดหน้างานเมื่องานแล้วเสร็จ

เมื่องานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างพร้อมทั้งรื้อถอนและเก็บกวาดวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ตลอดจนอุปกรณ์การก่อสร้างและอื่นๆ ที่เป็นของผู้รับจ้างออกไปจากบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการส่งมอบและขอรับเงินงวดสุดท้าย และถือเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ด้วย

11. หน้าที่และความช่วยเหลือของผู้ว่าจ้าง

ก. หน้าที่ของวิศวกรโครงการ

วิศวกรโครงการ หมายถึง พนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้รับผิดชอบกำกับดูแลและให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคต่อผู้รับจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดข้อกำหนดในสัญญา ตลอดจนวิธีปฏิบัติในทางเทคนิคที่ดีที่หน้างาน ซึ่งผู้ว่าจ้างจะแจ้งชื่อและตำแหน่งให้ผู้รับจ้างทราบ ทั้งนี้ การที่มีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว มิได้ลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ข. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายถึง พนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ -

- ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนงาน เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
- ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้าง ได้ตามความเห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา
- โดยปกติให้ไปตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานและให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
- เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดถือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณีทั้งนี้หากมีการปรับก็ให้รายงานไว้ด้วย โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ แล้วใช้ชุดต้นฉบับรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อสั่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างต่อไป ส่วนอีก 1 ฉบับให้มอบแก่ผู้รับจ้าง

- ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาให้รายงานผู้ว่าจ้าง เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
- ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้ว่าจ้างสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตามข้อถัดไป
- ในกรณีที่งานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดอายุสัญญาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจสอบผลงานในวันสิ้นสุดอายุสัญญาแล้วจัดทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน งานที่ยังค้างอยู่และปัญหาที่ทำให้ล่าช้ารายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ
- ก่อนวันครบกำหนดรับประกันผลงานตามสัญญาประมาณ 15 วัน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมกันไปตรวจดูผลงานของผู้รับจ้างอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อบกพร่องชำรุดเสียหายเนื่องจากผลดำเนินการของผู้รับจ้างให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างรับทราบก่อนครบกำหนดวันรับประกันผลงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขและถ้าผลงานสมบูรณ์เรียบร้อย ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจัดทำบันทึกผลการตรวจ แล้วรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบด่วน เพื่อพิจารณาคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างต่อไป

ค. หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน หมายถึง พนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด ข้อกำหนดในสัญญา ตลอดจนวิธีปฏิบัติในทางเทคนิคที่ดีที่หน่วยงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างจะแจ้งชื่อและตำแหน่งให้ผู้รับจ้างทราบ ทั้งนี้ การที่มีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว มิได้ลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ง. ความช่วยเหลือจากผู้ว่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างร้องขอผู้ว่าจ้างจะให้ความช่วยเหลือตามสมควรในการขอใบอนุญาต การให้สิทธิ หรือการออกใบรับรองใดๆ ที่ผู้รับจ้างจำเป็นต้องมีสำหรับการทำงานตามสัญญา

12. พื้นที่ทำงานบริเวณหน้างาน

ก. พื้นที่ทำงานบริเวณหน้างาน

ผู้รับจ้างต้องจำกัดพื้นที่สำหรับงานชั่วคราว เครื่องจักรก่อสร้าง วัสดุ เครื่องใช้สอย และอุปกรณ์อื่นๆ ให้อยู่ในบริเวณหน้างาน ถ้าผู้รับจ้างพบว่าจำเป็นหรือจะเป็นประโยชน์ที่จะใช้พื้นที่เพิ่มเติมใดๆ นอกจากหน้างานเพื่อการอันใดก็ตาม ผู้รับจ้างต้องจัดการและดำเนินการเพื่อให้ได้ใช้สอยพื้นที่เพิ่มเติมนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง

ข. สิทธิการเข้า-ออกของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว สามารถเข้าไปได้ตลอดเวลาในบริเวณปฏิบัติงาน และโรงงาน และ

สถานที่ที่ใช้ในการเตรียมงานทั้งหมด โดยผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกประการ เพื่อการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว

13. การต่ออายุสัญญาการจ้าง

คณะกรรมการตรวจการจ้างของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น โดยพิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- ก. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง
- ข. เหตุสุดวิสัย

ค. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับเหตุการณ์กรณีข้อ ก และข้อ ข กำหนดให้ผู้รับจ้างแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งเหตุดังกล่าวภายในเวลาดังกล่าวผู้รับจ้างจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอต่อสัญญาในภายหลังไม่ได้

อนึ่ง “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคาดการณ์ไม่ได้ อยู่นอกเหนือการควบคุมของทั้งสองฝ่าย และไม่สามารถให้เป็นความรับผิดชอบเต็มที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้

14. การหยุดพักงาน

เมื่อได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้หยุดพักงาน ผู้รับจ้างต้องหยุดพักการทำงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงาน เป็นระยะเวลาตามที่วิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงาน พิจารณาเห็นว่าจำเป็น และในขณะที่หยุดพักงานนั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันและรักษางานตามความเหมาะสมเท่าที่วิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงานเห็นว่าจำเป็นต้องกระทำ

15. เครื่องจักรงานก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราวและวัสดุ

ก. การจัดสถานที่ตั้งการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของงานชั่วคราวของผู้รับจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรโครงการของบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ก่อน

ข. เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราวและวัสดุที่ใช้เฉพาะสำหรับงานตามสัญญา เมื่องานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง และงานชั่วคราวที่ยังเหลืออยู่และวัสดุที่ไม่ใช่แล้วซึ่งผู้รับจ้างจัดหาไว้ ออกไปจากหน้างานโดยเร็ว

ค. ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของเครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราวและวัสดุที่ใช้เฉพาะสำหรับงานตามสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดกับเครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราว หรือวัสดุ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้ว่าจ้างหรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างเพียงฝ่ายเดียว

16. การอนุมัติไม่มีผลต่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

การอนุมัติหรือความเห็นชอบใดๆ โดยผู้ว่าจ้างหรือวิศวกรโครงการหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ตามเงื่อนไขของสัญญา นี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากภาระผูกพัน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งโดยข้อกฎหมายหรือภายใต้เงื่อนไขของสัญญา

17. การบอกกล่าว

ใบรับรองต่างๆ หนังสือบอกกล่าวหรือคำสั่งที่เป็นหนังสือทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ ให้ถือว่าส่งโดยถูกต้องแล้วหากได้มีการส่งโดยถือไปส่งให้หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีส่งทางจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร ให้ถือว่าส่งโดยถูกต้องแล้ว หากมีการยืนยันภายหลังด้วยจดหมายลงทะเบียน

18. ภาษา

หนังสือแจ้งคำสั่งการ หนังสือติดต่อ หรือเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นใดทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างหรือวิศวกรโครงการหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด กับผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะสั่งการโดยลายลักษณ์อักษรให้เป็นอย่างอื่น

19. การทดสอบและส่งมอบผลงาน

การส่งมอบผลงาน

- ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารแบบก่อสร้าง (As-build Drawing) ที่มีลายเซ็นต์ของสามัญวิศวกรโยธาขึ้นไปส่งให้กับผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 4 ชุด พร้อมกับซอฟต์แวร์ที่สามารถแก้ไขได้ บันทึกข้อมูลเป็นดิจิทัลไฟล์ลงบนแผ่น CD จำนวน 4 ชุด
- การส่งมอบงานจะสมบูรณ์เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตลอดจนคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว

20. การจ่ายค่าจ้าง ค่าปรับและวิธีการปรับ

ก. การจ่ายค่าจ้าง

การจ่ายเงินค่าจ้างจะแบ่งออกเป็นงวดงาน จำนวน 4 งวด ซึ่งแต่ละงวดจะถึงกำหนดชำระเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานในงวดนั้นๆ ให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว โดยเงื่อนไขการชำระเงินค่าจ้างมีดังนี้

- งวดที่ 1 จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 25 ของมูลค่าตามสัญญา ชำระเมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและมีผลงาน สะสมตามแผนงานได้ไม่น้อยกว่า 30 %

- งวดที่ 2 จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 25 ของมูลค่าตามสัญญา ชำระเมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและมีผลงาน สละตามแผนงานได้ไม่น้อยกว่า 60 %
- งวดที่ 3 จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 25 ของมูลค่าตามสัญญา ชำระเมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและมีผลงาน สละตามแผนงานได้ไม่น้อยกว่า 85 %
- งวดที่ 4 ค่าจ้างส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระเมื่อผู้รับจ้างทำงานได้ครบถ้วนทั้งหมดตามสัญญา

ข. ค่าปรับ

- กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาการจ้าง ผู้รับจ้างจะโดนปรับเป็นรายวัน มีอัตราวันละ ร้อยละ 0.2 ของราคางานจ้างทั้งหมด แต่อัตราปรับต่ำสุดจะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000.00 บาท (สอง พันบาท)
- กรณีที่อยู่ในช่วงเวลากារรับประกัน หากพบว่ามีชำรุดมีข้อขัดข้อง ทางผู้ว่าจ้างจะแจ้งต่อผู้รับจ้างเป็น ลายลักษณ์อักษร ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อภายใน 3 วัน และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 20 วัน ตั้งแต่ได้รับเอกสารจากทางผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการติดต่อ ผู้รับจ้าง ยินยอมให้ปรับในอัตรา 2,000.00 บาท (สองพันบาท) ต่อครั้ง หรือผู้ว่าจ้างสามารถยึดเงินหลักประกัน ผลงานและยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ด้วยต่อไป

ค. วิธีการปรับ

- กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างแจ้งการปรับเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ และหากผู้รับจ้าง เห็นว่าตนได้ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาแล้ว ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
- กรณีมีการโต้แย้งเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างเป็นผู้วินิจฉัย โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้หากไม่มีหนังสือโต้แย้งดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับ
- ยอดการปรับเงินจะนำไปหักออกจากงวดการจ่ายเงินนั้นๆ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างกระทำผิด ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในภายหลัง ผู้ว่าจ้างสามารถหักเงินย้อนหลังได้

21. การรับประกัน

ระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องเท่ากับ 1 ปี โดยนับถึจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับผลงานแล้วเสร็จ สมบูรณ์ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขข้อบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ของส่วนงาน ซึ่งปรากฏ หรือเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องและซึ่งเกิดจากเหตุดังนี้

- วัสดุที่นำมาใช้ในงานหรือฝีมือการทำงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือ
- มีข้อผิดพลาดในการออกแบบ ในกรณีที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบสำหรับการออกแบบส่วนของงานถาวร
- การละเลยหรือการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามภาระผูกพันในส่วนของผู้รับจ้างตามที่กำหนดไว้ชัดแจ้งใน สัญญาหรือที่สามารถอนุมานได้จากข้อสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้นตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด สั่งการภายใน 15 (สิบห้า) วัน หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทำงานนั้นด้วยคนงานของตนเอง หรือจ้างบุคคลอื่นมาดำเนินงานนั้นและจ่ายเงินให้บุคคลนั้น และค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการนั้นหรือที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ผู้ว่าจ้างจะเรียกคืนจากผู้รับจ้างหรืออาจหักจากเงินที่ครบหรือจะครบกำหนดชำระแก่ผู้รับจ้างหรือจากหลักประกันใดๆ ของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ด้วยความเสี่ยงภัยของผู้รับจ้างเอง

22. สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้
การผิดสัญญาของผู้รับจ้าง

ถ้ามีเหตุดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้กระทำผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้

- ก ได้ละทิ้งงาน
- ข ไม่เริ่มงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาหรือตามที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาสัญญาออกไป หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือภายในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายออกไปดังกล่าว
- ค เมื่อผู้รับจ้างหยุดงานเกินกว่า 7 วัน ติดต่อกัน (นับรวมวันหยุดต่างๆ ด้วย) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
- ง กระทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของสัญญานี้
- จ ไม่ทำการเคลื่อนย้ายวัสดุออกจากหน้างานหรือไม่ทำการรื้อถอนและเปลี่ยนทดแทนงานตามที่ผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ดำเนินการดังกล่าว
- ฉ ไม่ทำงานตามสัญญาหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องและปรากฏชัด ทั้งที่ผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนแล้ว
- ช ทำการมอบช่วงต่องานส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร อันส่งผลเสียหายต่องานตามสัญญาจ้าง หรืออันเป็นการขัดคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เมื่อผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะริบเงินประกันสัญญาและเงินค่าจ้างงวดที่เหลืออยู่ทั้งหมด ถ้าเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ำประกันสัญญาเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่ผู้ว่าจ้างต่อไป

การบอกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้างให้แจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าไปยังสำนักงานและขับไล่ผู้รับจ้างออกไป และผู้ว่าจ้างอาจทำงานให้แล้วเสร็จด้วยตัวเองหรืออาจว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาทำงานให้แล้วเสร็จในกรณีซึ่งผู้ว่าจ้างจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาทำงานให้แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายอื่นอาจใช้เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราว วัสดุ และเครื่องจักรได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อทำงานให้แล้วเสร็จ โดยถือว่าได้สวมนไว้เฉพาะสำหรับการทำงานภายใต้เงื่อนไขของสัญญาตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงการสึกหรอตามปกติของเครื่องจักรงานก่อสร้างและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง และค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้นในการทำงานภายใต้สัญญาให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะหักจากยอดเงินใดๆ ที่ครบหรือจะครบกำหนดชำระให้กับผู้รับจ้าง หรือเงินประกันผลงาน หรือเงินประกันสัญญา ส่วนจำนวนเงินที่เกินจากนั้นให้ถือเป็นยอดหนี้ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างต้องจ่ายตามนั้นหลังจากที่ได้มีการหักเงินตามที่กล่าวแล้ว

23. ความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน

- ก. ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นเองทั้งหมด
- ข. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยชดใช้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกันหรือชดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายที่แท้จริงขณะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
- ค. ในการทำงานถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่อง ,เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกตามจำนวนที่เสียหายจริงทั้งหมด
- ง. ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง ในกรณีดังต่อไปนี้
 - ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผลของสงคราม การรุกรานการกระทำของข้าศึกต่างชาติ สงครามกลางเมือง การเกิดจลาจล ภัยธรรมชาติ
 - ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการปล้น อัคคีภัย หรือภัยต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้าง

24. เงื่อนไขทั่วไป

เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทุกข้อ ถือว่าเป็นสาระสำคัญทั้งหมด ซึ่งหากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขนั้น ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณา ยกเว้นรายการจำเพาะปลีกย่อยที่กำหนดให้สามารถผ่อนปรนได้

25. ระยะเวลาดำเนินงาน

- ก. ผู้รับจ้างมีระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามสัญญาจ้าง โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 180 วัน นับจากวันรับมอบพื้นที่ทำงาน โดยผู้ว่าจ้างจะต้องติดต่อรับมอบพื้นที่ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- ข. ผู้รับจ้างสามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในส่วนที่กระทบกับการให้บริการ ผู้รับจ้างสามารถเข้า พื้นที่เพื่อทำงานในช่วงเวลา 01.00 – 05.00 น. เว้นแต่มีเหตุที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ทำงานได้ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะแจ้งล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างทราบอย่างน้อย 1 วัน
- ค. กรณีที่จำเป็นต้องทำงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดให้ขออนุญาตเข้าทำงานเป็นกรณีไป
- ง. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้อาคารผู้โดยสาร
- จ. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดเองทั้งสิ้น ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง
- ฉ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน หรือป้ายเตือนต่างๆ เพื่อให้ทราบและระมัดระวังในการดำเนินงานและเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้โดยสาร
- ช. ในระยะเวลาการดำเนินงาน กรณีจำเป็นต้องออกจากพื้นที่หรือเลิกงานในแต่ละวัน ให้หัวหน้าทีมงานของผู้รับจ้างประสานงานกับผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่และต้องมีบันทึกการตรวจพื้นที่ทุกครั้ง
- ซ. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานและให้ความร่วมมือประสานงานทุกกรณีกับเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และต้องปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ทุกประการ

26. สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด แผนกจัดซื้อ เลขที่ 27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ซ.เพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320 โทร 02-3085600 ต่อ 1181, 1184

.....

