



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาประเมินค่างานและทำโครงสร้างค่าตอบแทน ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ และหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 1,716,000 บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 1,478,400 บาท
  - 5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
  - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ปริญญาโท
  - 5.3 จำนวนที่ปรึกษา 4 คน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 238,000 บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - 9.1 นายกิตติพงษ์ เรืองแสน
  - 9.2 นายชุมรัตน์ พงศ์สุวรรณ
  - 9.3 นายนนท์ ดิษฐไพบูรย์
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

ตารางคำนวณค่าตอบแทนที่ปรึกษา โครงการการจ้างประเมินค่าตอบแทนของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ประเภทบุคลากร	ประสบการณ์ (ปี)	อัตราพื้นฐานกลุ่ม	วุฒิการศึกษา	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	อัตราเงินเดือน	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	จำนวน (เดือน)	จำนวน (คน)	เป็นเงิน
1. ผู้จัดการโครงการ	5	วิจัย	ปริญญาโท	31,300 - 40,700	40,700	1.76	7	1	501,424
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	5	วิจัย	ปริญญาโท	31,300 - 40,700	31,300	1.76	7	1	385,616
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	5	วิจัย	ปริญญาตรี	24,000 - 33,800	24,000	1.76	7	1	295,680
4. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ	5	วิจัย	ปริญญาตรี	24,000 - 33,800	24,000	1.76	7	1	295,680
<b>รวมจำนวน</b>									<b>1,478,400</b>

**หมายเหตุ** อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา ที่ นร 0506/ว128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ			เป็นเงิน
ประเภทค่าใช้จ่าย	อัตรา (ต่อเดือน)	จำนวน (เดือน)	
1. ค่าเดินทางและติดต่อสื่อสาร			
- ค่าเช่ารถรวมน้ำมันและคนขับ	30,000	7	210,000
- ค่าโทรศัพท์ 4 คน	4,000	7	28,000
รวมค่าเดินทางและติดต่อสื่อสาร			238,000

**หมายเหตุ** ค่ารวมโดยการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ กรมบัญชีกลาง การประปาานครหลวง

ตารางค่าตอบแทนที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ		เป็นเงิน
รายการ		
1. ค่าที่ปรึกษารวมผู้เชี่ยวชาญ		1,478,400
2. ค่าบริหารจัดการโครงการ		238,000
ค่าใช้จ่ายรวม		1,716,400