



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้าง ปรับปรุงท่อบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมีกาะสัน และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือ เลขที่ รฟ.๑/๒๐๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน ๔,๘๒๔,๘๘๗.๕๐ บาท
(ราคาดังกล่าวเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗. แล้ว)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑. บริษัท แชนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด.
 - ๔.๒. บริษัท พีเอ็มเอช โปรดัคส์ จำกัด.
 - ๔.๒. บริษัท มีแอก จำกัด.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายชาติ นฤแสตร.....ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน.....
 - ๕.๒ นายอานุกาญ เกียรติกำจร.....ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐานอาวุโส.....
 - ๕.๓ นายวชิระ เจริญศรี.....ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร.....
 - ๕.๔ นายนิพนธ์ ยิ้มเจริญ.....ตำแหน่ง วิศวกรแผนกระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร.....

ปริมาณการวัสดุ

โครงการ : ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงซ่อมบำรุง Airport Link								
1.1	งานรั้ว								
	- เครื่องปั้นที่ทำความสะอาด								
	- คอนกรีตสำเร็จ, ไม้แบบ, ลวดผูกเหล็ก, ไม้ยาผสมคอนกรีต								
	- รั้วสำเร็จรูปกาวัดในสูง 2 เมตร, ประตู ไม้ - ออก								
	- อื่นๆ	1	เหมา	320,000.00	320,000.00	70,000.00	70,000.00	390,000.00	
	รวม			320,000.00	320,000.00	70,000.00	70,000.00	390,000.00	
1.2	งานโรงคลุมตู้ควบคุมไฟฟ้า และงานอื่นๆ	1	เหมา	44,000.00	44,000.00	12,000.00	12,000.00	56,000.00	
	รวม			44,000.00	44,000.00	12,000.00	12,000.00	56,000.00	
1.3	งานเปลี่ยนผ้าบำบัดน้ำเสีย และงานอื่นๆ	1	เหมา	140,000.00	140,000.00	22,000.00	22,000.00	162,000.00	
	รวม			140,000.00	140,000.00	22,000.00	22,000.00	162,000.00	
1.4	งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำใส								
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง, งานขุดดินและกลบกลับ, งานบ่อกั้นดินทั้ง, ทรายรองพื้น								
	- คอนกรีตหยาบ, คอนกรีตสร้างกั้นตี, ไม้แบบ, ลวดผูกเหล็ก								
	- ฝาเหล็กหล่อปิดบ่อสูบน, Submersible pump 2.2 kw								
	- อุปกรณ์ท่อและ valve และงานอื่นๆ	1	เหมา	230,000.00	230,000.00	73,000.00	73,000.00	303,000.00	
	รวม			230,000.00	230,000.00	73,000.00	73,000.00	303,000.00	
1.5	งานติดตั้งระบบท่อ+support ท่อในระบบบำบัด และงานอื่นๆ	1	เหมา	375,000.00	375,000.00	60,000.00	60,000.00	375,000.00	
	รวม			375,000.00	375,000.00	60,000.00	60,000.00	375,000.00	
1.6	ติดตั้ง central well และงานอื่นๆ	1	เหมา	44,000.00	44,000.00	6,000.00	6,000.00	50,000.00	
	รวม			44,000.00	44,000.00	6,000.00	6,000.00	50,000.00	
1.7	งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราว และงานอื่นๆ	1	เหมา	375,000.00	375,000.00	100,000.00	100,000.00	475,000.00	
	รวม			375,000.00	375,000.00	100,000.00	100,000.00	475,000.00	
1.8	Start up ระบบ+cleaning และอื่น	1	เหมา	0.00	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	
	รวม			0.00	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	
	รวมทั้งหมด			1,528,000.00	1,528,000.00	433,200.00	433,200.00	1,961,200.00	

