



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career.....Path Development) และพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่ง ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 18 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 1,048,760.00 บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 1,048,760.00 บาท
  - 5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
  - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ปริญญาโทขึ้นไป
  - 5.3 จำนวนที่ปรึกษา 2 คนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - 9.1 นายกิตติพงษ์ เรืองแสน ประธานกรรมการ
  - 9.2 นายชุมรัตน์ พงศ์สุวรรณ กรรมการ
  - 9.3 นางสาวนริศรา ตั้งไพศาลกิจ กรรมการ
  - 9.4 นายสงกรานต์ เลิศศุภวงศ์ กรรมการ
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

ตารางคำนวณค่าตอบแทนที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Development) และพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของ  
ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career Development Plan) ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ประเภทบุคลากร	ประสบการณ์ (ปี)	อัตรา พื้นฐานกลุ่ม	วุฒิการศึกษา	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	อัตราเงิน เดือน	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	จำนวน (เดือน)	จำนวน (คน)	เป็นเงิน
1. ผู้จัดการโครงการ	5	10	ปริญญาเอก	46,700 - 62,000	62,000	1.76	5	1	545,600
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการสืบทอด	5	10	ปริญญาโท	31,300 - 40,700	40,700	1.76	5	1	358,160
<b>รวมจำนวน</b>									<b>903,760</b>

หมายเหตุ อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ			
ประเภทค่าใช้จ่าย	อัตรา (ต่อ เดือน)	จำนวน (เดือน)	เป็นเงิน
1. ค่าเดินทางและติดต่อดูเอกสาร			
- ค่าเช่ารถรวมน้ำมันและคนขับ	25,000	5	125,000
- ค่าโทรศัพท์ 4 คน	4,000	5	20,000
รวมค่าเดินทางและติดต่อดูเอกสาร			145,000

ตารางค่าตอบแทนที่ปรึกษาฯ และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ			
รายการ			เป็นเงิน
1. ค่าที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ			903,760
2. ค่าบริหารจัดการโครงการ			145,000
			<b>1,048,760</b>

หมายเหตุ คำนวณโดยการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ กรมบัญชีกลาง การประปาส่วนกลาง